UMOWA

ZAWALtA W oot wdniu ..o 2017 t., pomiedzy:

Gming Kocmyrzéw — Luborzyca z siedziba w Luborzycy 97, 32-010 Luborzyca

NIP: 6821605658,

reprezentowang przez Pana Marka Jamborskiego — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Pani Kornelii .akomy — Skarbnika Gminy

zwang dalej Gming

a
Panem/Pania «...o.veeniiiniiiiiii e , zamieszkalym w ...
PESEL: ..cccoovviiiii. . , seria 1 nr dowodu osobistego: .........cooiiiiiiii ,

zwanym/ 4 dalej Inwestorem.

1.

§1
Przedmiot Umowy

Inwestor o$wiadcza, ze przysluguje mu tytul prawny do nieruchomosci polozone;
Wit przy ulicy ... , dziatka ewidencyjna nr ... ,
obteb ... , jednostka ewidencyjna ...............oo..

Gmina, dzialajac w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020 ( gwanym daley Programem ), udziela dofinansowania
przeznaczonego na realizacje inwestycji z zakresu ochrony §rodowiska, polegajacej na trwalej
wymianie systemu ogrzewania na zrédlo ciepla spelniajace kryteria okreslone w Programie
(dalej jako Inmwestyga), planowane do realizacji w nieruchomosci wskazanej w ust.1, zgodnie

z wnioskiem o przyznanie dofinansowania.

3. Dane techniczne Inwestyciji:



§2
Sposéb wykonania Inwestycji

1. Termin oddania zrealizowanej Inwestycji ustala si¢ na dzief ...........................

2. Inwestor o$wiadcza, ze:

a/ przy realizacji Inwestycji dopelni wszelkich wymagan formalnych wynikajacych z
obowiazujacych przepiséw prawa,

b/ Inwestycja zostanie wykonana zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania,
postanowieniami Regulaminu, wynikami przeprowadzonego audytu energetycznego i na

zasadach okreslonych niniejsza Umowa,

¢/ Inwestycja zostanie wykonana z nalezyta staranno$cia oraz w sposob, ktory zapewni
prawidtowsa i terminowg realizacje zadania oraz osiagniecie zaplanowanych dla

przedsiewzigcia wskaznikow,

d/ ponoszone wydatki na realizacje Inwestycji beda celowe, rzetelne, racjonalne i oszczedne,

e/ podda si¢ ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacja projektu wg. metodyki
przyjetej przez Instytucje Zarzadzajaca RPO WM,

f/ przeprowadzi modernizacj¢ energetyczng budynku w zakresie wynikajacym z przeprowadzonej
oceny energetycznej na wlasny koszt i w terminie wskazanym przez Gming,

g/ zastosuje urzadzenie grzewcze o parametrach, ktére zostaly okreslone w  $rodkach
wykonawczych do dyrektywy 209/125/WE z dnia 21.10.2009 t. ustanawiajacej ogdlne

zasady ustalania wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia,

h/ w sposob trwaly zlikwiduje stary kociol a na potwierdzenie likwidacji przedstawi wlasciwy
dokument i bedzie uzytkowal wylacznie dofinansowany system ogrzewania jako podstawowe
zrédta ciepta w budynku,

i/ zachowa trwalos¢ projektu od momentu rozliczenia dofinansowania i przez okres trwatosci
projektu tj. do 30.06.2024 r. w tym nie wprowadzi modyfikacji kotlta umozliwiajacej spalanie
odpadéw,

i/ w przypadku kottéw spalajacych biomase, wyposazy je w automatyczny podajnik paliwa oraz
nie bedzie instalowal rusztu awaryjnego oraz elementéw umozliwiajacych jego zamontowanie,

k/ bedzie przestrzegal parametréw paliwa dopuszczonego przez producenta urzadzenia w
instrukcji uzytkowania urzadzenia,

1/ zapewni prawidtowe warunki sktadowania opalu w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
}/podda si¢ kontroli poprzez udostepnienie miejsca realizacji projektu zaréwno przedstawicielom
Gminy jak i przedstawicielom Instytucji Zarzadzajacej RPO WM, w tym umozliwi pobranie

probki paliwa w celu zbadania jego parametrow oraz udostepni miejsce sktadowania opatu,



m/ w ramach rozliczenia dofinansowania przedlozy: wniosek o rozliczenie dofinansowania

zgodny ze wzorem udostepnionym przez Gming na stronie internetowej Gminy i oryginaly

dokumentéw o ktérych mowa w § 4 niniejszej Umowy.

3.

Przeniesienie na osobg¢ trzecig praw i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy wymaga
zgody organu wykonawczego Gminy, wyrazonej na pi§mie pod rygorem niewaznosci.
Inwestor ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody powstate
w zwiazku z realizacja Inwestycji.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany zakresu
rzeczowego 1 warunkow realizacji Inwestycji pod warunkiem zachowania celu Inwestycji
zawartego we wniosku o wudzielenie dofinansowania. W takim przypadku kwota
dofinansowania bedzie dotyczy¢ faktycznie zrealizowanej Inwestycji, jednakze nie bedzie
wigksza niz kwota wskazana w § 3 ust. 1 Umowy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5, nie moze mie¢ wplywu na ocen¢ wniosku okreslona wedlug

kryteriéw wyboru wnioskéw o udzielenie dofinansowania i dla swojej waznosci wymaga

formy pisemne;.

§3

Wysokos¢ dofinansowania i sposob jego przekazania

Gmina zobowiazuje si¢ do przekazania dofinansowania na realizacj¢ Inwestycji w wysokosci
............................... zt (slownie: ............................... zlotych).

Inwestor zobowiazuje si¢ pokry¢ pozostaly koszt Inwestycji.

Wyplata dofinansowania nastapi po zrealizowaniu Inwestycji, w terminie .......... dni od dnia
zlozenia wniosku o rozliczenie dofinansowania.

Dofinansowanie zostanie przekazane na konto bankowe
Inwestoraonr ...

Za dzien przekazania dofinansowania uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego

Gminy.
§4
Rozliczenie dofinansowania
Po wykonaniu Inwestycji, jednak nie pozniej niz do dnia .................. r., Inwestor

przedlozy wniosek o rozliczenie dofinansowania zgodny ze wzorem udostgpnionym przez
Gmine.
Whiosek o rozliczenie dofinansowania mozna ztozy¢ osobiscie w siedzibie Gminy, dziennik

podawczy-1 pictro lub za posrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przedlozenia



wniosku za posrednictwem operatora pocztowego data stempla pocztowego jest datg jego
zlozenia.

Dla potwierdzenia poniesionych kosztéw koniecznych do wykonania Inwestycji, Inwestor
przedlozy oryginaly rachunkéw opatrzone danymi Inwestora, zawierajace: date sprzedazy,
adres odbiorcy, nazwe wykonanej ustugi, warto§¢ w zlotych, potwierdzenie dokonania
zaplaty. Rachunki niespelniajace powyzszych wymogoéw nie zostang uwzglednione.

W przypadku ztozenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dofinansowania Gmina wezwie
Inwestora do jego uzupelnienia w terminie 7 dni. Nieuzupelnienie wniosku we wskazanym
terminie jest podstawa do odmowy wyplaty przyznanego dofinansowania.

Kompletny wniosek o rozliczenie dofinansowania prawidlowo zlozony albo uzupelniony
w terminie stanowi podstawe do zaakceptowania rozliczenia dofinansowania ze strony
Gminy, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zlozenia wniosku.

Niezrealizowanie Inwestycji z winy Inwestora w terminie okreslonym § 2 ust. 1 moze by¢
podstawg odmowy uwzglednienia wniosku o udzielenie dofinansowania w kolejnych ........
latach. Poprzednie zdanie nie dotyczy przypadku niewykorzystania dofinansowania z powodu
sily wyzszej lub przypadkéw losowych.

W przypadku wystapienia okolicznosdci uniemozliwiajacych wykonanie Inwestycji, Inwestor

niezwlocznie pisemnie powiadomi o tym fakcie Gming.

§5

Kontrola Inwestycji

Gmina sprawuje kontrole nad prawidtowym wykonaniem Inwestycji przez Inwestora, w tym

wydatkowaniem przyznanego dofinansowania.

Kontrola moze by¢ przeprowadzona w toku realizacji Inwestycji oraz po jej zakonczeniu.

Prawo kontroli przystuguje osobom upowaznionym przez Gming zaréwno w miejscu

zamieszkania Inwestora jak 1 w miejscu realizacji Inwestyciji.

Inwestor wyraza zgode na kontrole realizacji Inwestycji przez osoby upowaznione przez

Gmine:

a. w zakresie zgodnosci stanu faktycznego wykonanej Inwestycji z dokumentami
przedlozonymi wraz z wnioskiem o rozliczenie dofinansowania w terminie do dnia
30.06.2024 r. od dnia zloZenia wniosku o rozliczenie dofinansowania, w tym na pobranie
1 zbadanie parametréw probki paliwa;

b. na kazdym etapie realizacji Umowy celem potwierdzenia wykonywania Inwestycji.



§o6

Zwrot udzielonego dofinansowania

Udzielone dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

a. zaprzestania uzywania lub usuniecia nowego Zrédla ciepla z przyczyn zaleznych od
Inwestora w okresie trwalosci projektu;

b. powrotu do ogrzewania nieruchomosci paliwem weglowym w okresie trwalosci projektu;

c. nie przeprowadzenia trwalej likwidacji starego Zrédla ciepla w terminie do dnia ztozenia
wniosku o rozliczenie dofinansowania;

d. zamontowania nowego zrédla ciepla lub dokonania zmian i przerobek Zrodla ciepla
zainstalowanego w ramach realizacji Programu, bez pisemnej zgody Gminy w okresie

trwalosci projektu;

o

. nicudostgpnienia nieruchomosci w celu przeprowadzenia kontroli przez Gming w okresie

od dnia zlozenia wniosku o rozliczenie dofinansowania i w okresie trwalosci projektu.
Termin zwrotu udzielonego dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami kapitalowymi
liczonymi od dnia wyplaty petnej kwoty przyznanego dofinansowania do dnia jej zwrotu,
wynosi 30 dni, liczac od momentu doreczenia wezwania wystosowanego przez Gming za
posrednictwem operatora pocztowego.

Dofinansowanie podlegajace zwrotowi przekazywane jest na rachunek bankowy Gminy

Od kwoty dofinansowania zwréconej po terminie wskazanym w ust. 2 naliczane sa odsetki
w wysokosci okreslonej jak dla zalegltosci podatkowych liczone od dnia uplywu tego terminu
do dnia zaplaty i przekazywane na rachunek bankowy Gminy okreslony w ust. 3.

Informacje o wystapieniu okolicznosci okreslonej w ust. 1, Inwestor przekazuje Gminie na

piSmie, z okresleniem czasu jej powstania.

§7

Rozwigzanie Umowy

Umowa moze by¢ rozwiazana na mocy porozumienia stron w przypadku wystapienia
okolicznodci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy i za ktére
strony nie ponosza odpowiedzialnosci, a ktére uniemozliwiajg wykonanie Umowy.

Skutki finansowe wynikajace z rozwiazania Umowy i zwrot §rodkéw finansowych strony
okresla w sporzadzonym, w formie pisemnej, protokole. Protokél wymaga podpisu obu

Stron Umowy.



3. Umowa moze by¢ rozwigzana przez Gming ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
odmowy poddania si¢ kontroli, o ktérej mowa w § 5 Umowy przez Inwestora, co rodzi skutki

finansowe okreslone w § 6 ust. 2-4.

§8

Odmowa wyptacenia dofinansowania
Gmina odméwi wyplacenia dofinansowania w przypadku stwierdzenia:

a. niewykonania prac okreslonych w § 1;

b. niezgodnosci zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi jako
zataczniki do wniosku o rozliczenie dofinansowania;

c. niezrealizowania Inwestycji w terminie okreslonym § 2 ust. 1 niniejszej Umowry;

d. nieudostepnienia nieruchomosci w celu przeprowadzenia kontroli przez Gmine w czasie
realizowania Inwestycji;

e. niezastosowania si¢ do wezwania, o ktérym mowa w § 4 ust. 4.

§9

Postanowienia koncowe

1. Integralng czes¢ umowy stanowi Regulamin i wniosek o przyznanie dofinansowania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

3. Za obowiazujaca forme kontaktu, kierowania wezwan, pytan i uwag w ramach wykonywania
niniejszej umowy strony uznaja: poczte elektroniczng, telefon oraz przesytki kierowane za
posrednictwem wybranego operatora pocztowego.

4. Wszelkie zmiany, uzupelnienia niniejszej Umowy 1 oswiadczenia skladane w zwigzku
z niniejsza Umowg wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie spory wynikajace na tle stosowania niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie sad
wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Gminy.

6. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Za Gming : Za Inwestora :



